
 
1 

 

SMLOUVA  O  DÍLO 
 

č. ……………………….. 

 
Uzavřená ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění  

č. 89/2012 Sb. 
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Smluvní strany 
 

Objednatel:  Městys Častolovice 

 

 sídlo:  Masarykova 10, 517 50 Častolovice 

 IČ:  00279544 

 zastoupený:  Ing. Zdeněk Praus, starosta městyse 

 telefon:  +420 736 761 998 

 e-mail: starosta@ou-castolovice.cz 

 bank. spojení:  ČSOB a.s., 260764680/0300 

 (dále jen objednatel) 

 

 

 

 

Zhotovitel: ……………………………………………………………. 

  

 sídlo: …………………………………………... 

 IČ:                 …………………………………………...      

 DIČ:                  …………………………………………...  

 zastoupený:       …………………………………………... 

 zapsaný:            v……………………….,  vedeným Krajským soudem v 

…………………………oddíl ………. , vložka ………. 

 telefon:              ………………………….. 

 e-mail: ………………………….. 

 bank. spojení     …………………………..........., č.ú....................................... 

 (dále jen zhotovitel) 
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Předmět plnění 
 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě 

uvedených ujednané dílo a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit 

v potřebném rozsahu k provedení díla a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle platebních 

podmínek. 

 

2.2 Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce projektu "Rekonstrukce 

víceúčelového hřiště v Častolovicích“ v  rozsahu nabídkového odbytového rozpočtu 

zpracovaného zhotovitelem na základě zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

 

2.3 Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou 

práce specifikované v odbytovém rozpočtu stavebního objektu, který je nedílnou 

součástí této smlouvy, jako její příloha č. 1. Obsah položek v plném rozsahu odpovídá 

výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci (textová část, soupis stavebních prací s 

výkazem výměr), které zhotovitel převzal jako podklad pro zpracování nabídkové ceny.  

 

2.4 V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení prací, které nejsou 

obsaženy v uvedeném odbytovém rozpočtu stavebního objektu, je zhotovitel povinen 

tyto práce provést a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž 

bude o tyto práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. 

Odmítne-li zhotovitel tyto práce provést je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit. 

 

2.5 V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel některé práce požadovat a 

takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo 

s předpisy o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Zúžení 

rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě. 

 

2.6 Dílo bude provedeno v obvyklé kvalitě tak, aby odpovídalo platným normám a 

technologickým předpisům platným pro použité materiály a prováděné práce. Veškeré 

použité materiály při provádění díla budou v jakosti A. 

 

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  

Zahájení prací : 1.8. 2015 

Dokončení prací: 15.8.2015 

 

2.8 Postup prací je stanoven na základě harmonogramu, zpracovaného zhotovitelem, který 

je nedílnou součástí této smlouvy a je uveden v příloze č. 2. 
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Cena díla a platební podmínky 
 

3.1 Dohodnutá cena za provedení díla činí: 

 

Cena celkem bez DPH …..…..……………. ,-Kč 
DPH 21% …..…..……………. ,-Kč 
 
Cena celkem s DPH …..…..……………. ,-Kč 

 

 

3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při nezměněném rozsahu prováděných prací, 

které jsou specifikovány v zadávací dokumentaci. 

 

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami staveniště. Požadavek na úhradu 

víceprací pokud nutnost jejich provedení vyplývá z předané dokumentace nebo 

technologických postupů, nebude objednatelem akceptován. 

 

3.4 Ujednaná cena byla stanovena dle odbytového rozpočtu uvedeného v části 2 této 

smlouvy, s tím, že takto stanovená cena díla odpovídá rozsahu díla vymezenému 

pracemi specifikovanými v tomto odbytovém rozpočtu. 

 

3.5 Práce na případných změnách, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění dle části II 

(vícepráce nebo méněpráce nad nebo pod rámec sjednaného rozsahu díla a předmětu 

plnění podle této smlouvy), které nejsou specifikovány v uvedeném odbytovém 

rozpočtu stavebního objektu, budou zhotovitelem účtovány dle URS 2014/II. Tyto 

změny musí být předem odsouhlaseny objednatelem a písemně zakotveny v příslušném 

dodatku k této smlouvě.  Do doby uzavření takového dodatku není zhotovitel oprávněn 

vícepráce provádět, s výjimkou zabránění případného vzniku škody. 

 

3.6 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla následujícím způsobem: 

 

a. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy 

b. Úhrada ceny bude prováděna na základě vystavených daňových dokladů za každý 

kalendářní měsíc.  

c. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce 

fakturu za provedené práce oceněné v souladu s odsouhlaseným rozpočtem.  

d. Nedílnou součástí každé faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených 

prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

e. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a 

zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré předepsané údaje. 

V případě, že nebude faktura formou nebo obsahem úplná vyzve objednatel 

zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, 

kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit fakturu doporučeným 

dopisem. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu 

s novou lhůtou splatnosti. 
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f. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci 

dokončení stavby. Konečný daňový doklad bude vystaven na základě oboustranně 

odsouhlaseného předávacího protokolu.  

g. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 kalendářních dnů od jejich obdržení. 

Okamžikem úhrady se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

V případě pochybností se má za to, že daňové doklady byly doručeny do 3 dnů od 

jejich odeslání. 

 

 

4 

Součinnost objednatele 
 

4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou a 

řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a 

příslušných právních předpisů. 

 

4.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému 

provádění díla a plnit podmínky stanovené v zápise o předání staveniště po celou dobu 

provádění díla. 

 

4.3 O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště a 

vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně určení pracovní doby. 

 

4.4 Objednatel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Ing. Zdeňkem 

Prausem s tím, že k jednání může přizvat dalšího odborníka. 

 

4.5 Technický dozor investora a ani zástupci objednatele nejsou oprávněni zasahovat do 

organizace prací a činnosti zhotovitele. Příkaz k přerušení prací může vydat v případě 

oprávněného podnětu technického dozoru investora pouze odpovědný stavbyvedoucí. 

V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a 

odpovědný stavbyvedoucí tak neučiní, veškeré náklady s tím spojené, případné 

vícepráce a škody nese zhotovitel. V případě, že technický dozor investora bude 

oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí nebude na stavbě 

přítomen nebo nebude možno o této skutečnosti učinit zápis ve stavebním deníku má 

technický dozor investora právo práci přerušit až doby, kdy se dostaví odpovědný 

stavbyvedoucí a bude možno provést zápis do stavebního deníku. V takovém případě 

není objednatel povinen hradit zhotoviteli žádné náklady s tím spojené.    
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Povinnosti zhotovitele 
 

5.1 Zhotovitel nese odpovědnost za to, že veškeré práce, které jsou předmětem této 

smlouvy budou provedeny v souladu s dokumenty, které jsou přílohou k protokolu o 

předání staveniště. Jedná se zejména o podmínky stavebního povolení, ochrany 

životního prostředí a další. 
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5.2 Zhotovitel ručí za to, že provádění veškerých prací, které souvisejí s předmětem díla a 

které budou prováděny na staveništi, budou prováděny pouze za podmínek stanovených 

v protokolu o předání staveniště. 

  

5.3 Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody na zdraví a majetku 

způsobené jeho zaviněním v souvislosti s realizací stavby.  

                                           

5.4 Zhotovitel ručí ve smyslu a rozsahu tohoto článku za práce prováděné jeho 

podzhotoviteli.  

 

5.5 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději do 14 

dnů po podpisu zápisu o předání díla. 

 

5.6 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů, vyjadřovat se k zápisům a tyto zápisy 

podepisovat. Jestliže se zhotovitel nezúčastní kontrolního dne nebo nebude zastoupen, 

bude zhotovitel penalizován 1 000 Kč. 

 

5.7 Zhotovitel je povinen současně s předáním předmětu díla předložit příslušné doklady na 

použité materiály, výrobky a zařízení.  

 

5.8 Podle ujednání stran bude na stavbě veden vhodným a průkazným způsobem stavební 

deník, který bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a 

průběhu provádění díla takto:  

 

a/   stavební deník musí být na stavbě po celou dobu trvání stavby, je-li tam přítomen 

jakýkoliv zaměstnanec zhotovitele, kdykoliv přístupný pověřené osobě, která bude 

vykonávat technický dozor investora.  

 

b/ zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí uvedený v  bodu 5.1 uvede v každé části 

stavebního deníku na úvodní stránce své jméno a připojí k němu podpis a otisk 

autorizačního razítka 

 

c/  ve stavebním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných 

méněprací které jsou předmětem plnění této smlouvy o dílo, ve stavebním deníku budou 

také zapsány veškeré vícepráce, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy o 

dílo.  

 

d/  zhotovitel je povinen stavební deník předložit pověřenému pracovníkovi TDI, 

objednateli nebo jím písemně ustanovenému oprávněnému zástupci, kdykoli na 

požádání, nejméně vždy při kontrolních dnech, které budou určeny při předání 

staveniště. Jednou týdně je pověřený pracovník TDI povinen prostudovat obsah 

stavebního deníku, o tomto prostudování učinit do stavebního deníku zápis a v něm se 

též případně vyjádřit k obsahu předchozích zápisů učiněných v tomto stavebním deníku. 

Stejná práva má i oprávněný zástupce objednatele. V případě, že oprávněná osoba 

zhotovitele provede do stavebního deníku jiný než běžný denní zápis, je zhotovitel 

povinen předložit stavební deník pověřenému pracovníkovi TDI následující pracovní 

den po provedení takového zápisu. 
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e/  předložení stavebního deníku je pověřený pracovník TDI nebo objednatel povinen 

stvrdit svým podpisem. V případě že pověřený pracovník TDI nebo objednatel bude mít 

výhrady ke správnosti zápisů ve stavebním deníku, je povinen tyto výhrady do 

stavebního deníku zapsat nejpozději do 7 dnů ode dne učinění zápisu, ke kterému má 

výhrady, a je povinen podrobně uvést, v čem tyto výhrady spočívají. Po zapsání 

uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů ve 

stavebním deníku. 

 

f/  objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel ve sjednaném pravidelném termínu 

stavební deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení, a 

to doporučeným dopisem nebo osobním předáním výzvy oprávněnému zástupci 

zhotovitele.  

 

g/ jakékoliv schválení zápisu ve stavebním deníku nezbavuje zhotovitele jeho 

odpovědnosti za provedené dílo. 

 

 

5.9 Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických 

………………………. 

 

5.10 Zhotovitel je povinen v případě prodlení dokončení díla, které je způsobeno okolnostmi 

na straně zhotovitele, uhradit objednateli poměrnou část nákladů na technický dozor 

investora.  

 

5.11 Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla tak, aby nemohlo dojít ke škodám 

objednateli způsobeným nepříznivými klimatickými a povětrnostními podmínkami, 

případně živelnou pohromou. 

 

5.12 Zhotovitel vyzve minimálně 3 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací.    

V případě, že tak neučiní, je povinen na žádost objednatele zakryté konstrukce na   

vlastní náklady odkrýt. U předávání zakrývaných prací bude ze strany zhotovitele 

přítomen pan ……………………… 

 

5.13 Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, 

požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele. 

 
 

5.14 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky ochrany životního prostředí, zejména pak 

provést taková opatření aby nemohlo dojít ke znečištění půdy, ovzduší nebo 

podzemních vod vlivem nebezpečných chemických látek a přípravků, které jsou při 

realizaci díla používány. 

 

5.15 Zhotovitel je povinen v případě zjištění nedostatků BOZP nebo PO neprodleně zajistit 

jejich odstranění. V případě, kdy závažnost těchto nedostatků posoudí investor jako stav 

ohrožující zdraví nebo život osob a z tohoto důvodu stavbu písemně nebo i ústně 

okamžitě zastaví je zhotovitel povinen takové nařízení bezodkladně splnit. 

 

5.16 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit tuto smlouvu uzavřenou se zhotovitelem na 

profilu zadavatele. 
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Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

 

6.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění), podle příslušných ustanovení 

občanského zákoníku, zejména § 2615 - 2619. 

 

6.2 Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli zjevné vady díla v protokolu o 

předání a převzetí díla, ostatní vady pak nejpozději do 10 dnů, poté kdy je zjistil. 

V době trvání záruky je objednatel povinen oznámit písemně nebo faxem zhotoviteli 

reklamované vady díla, a to nejpozději do 14 dnů poté, kdy je zjistil. V písemném 

oznámení reklamovaných vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady konkrétně zjistil, 

kde a jak se projevují apod.  

 

6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí a podkladů 

poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením odborné 

péče jejich nevhodnost nebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití 

trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na základě 

nevhodných pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatele zhotovitel upozornil 

a přes toto upozornění objednatel na svých pokynech trval.  

 

6.4 Podle výslovného ujednání obou stran je zhotovitel povinen všechny oznámené vady 

bezplatně odstranit opravou v přiměřené lhůtě, pokud účastníci smlouvy neujednají 

písemně jinak. Za přiměřenou lhůtu jsou pro účely této smlouvy považovány následující 

postupy zhotovitele: 

 

a/ provedení prohlídky reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího oznámení, 

  

b/ vyjádření k reklamaci do 7 pracovních dnů od oznámení, 

 

c/ nastoupení na odstranění reklamační závady do 10 pracovních dnů od jejího 

oznámení, 

 

d/ provedení opravy do 10 dnů od nástupu na odstranění reklamační závady, pokud se 

účastníci smlouvy nedohodnou jinak, o takové změně se provede písemný zápis, 

 

e/ pokud se jedná o havárii (např. uvolněné zábradlí, propad vozovky apod.), je 

povinností zhotovitele nastoupit ihned.  

 

V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno 

provést opravu v této lhůtě, bude termín opravy stanoven oboustranně potvrzeným 

samostatným zápisem. 

 

6.5 V případě prodlení s plněním bodu 6.4c až 6.4e  při odstraňování vad v záruce nebo na 

základě předávacího protokolu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 

každou vadu a den. 
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6.6 Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě nebo po uplynutí 

náhradního termínu, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou a to 

na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou 

dotčena. 

 

6.7 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců ode dne převzetí díla 

(záruka se vztahuje na veškeré prováděné práce a použité materiály a výrobky).  
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Předání a převzetí díla 
 

7.1 Zhotovitel vyzve TDI nebo zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných a dílčích 

konstrukcí. O kontrole bude sepsán zápis, na základě tohoto zápisu je zhotovitel 

oprávněn  pokračovat v práci na navazujících konstrukcích. 

 

7.2 Zhotovitel je povinen objednatele písemně vyzvat k převzetí dokončeného předávaného 

díla bez vad a nedodělků (případně s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě 

ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla) minimálně 10 dnů před termínem 

přejímky. V pochybnostech se bude mít za to, že oznámení o termínu předání díla bylo 

doručeno objednateli třetího dne po jeho prokazatelném odeslání zhotovitelem na 

adresu sídla objednatele. 

 

7.3 Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít.  

Objednavatel je povinen předávané dílo převzít i před stanoveným termínem, pokud je 

dílo bez vad a nedodělků. 

 

7.4 O přejímacím řízení na předání díla bude pořízen zápis, ve kterém budou sepsány 

zjevné vady díla a nedodělky, ale i ty vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém 

spojení nebrání běžnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky budou uvedeny v zápise i 

s termínem pro jejich odstranění dohodnutým mezi stranami. Pokud po skončení 

přejímacího řízení bude shledáno dílo jako bezvadné anebo na něm budou pouze takové 

vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla, 

podepíší strany předávací protokol.   

 

7.5 Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů nebo v termínu 

určeném v zápise o předání a převzetí díla vyklidit staveniště a uvést používané plochy 

a prostory do původního stavu.  
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Zajištění závazků 
 

8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý 

den prodlení se splněním povinnosti předat dílo řádně a včas objednateli ve smyslu 

ustanovení části II a části VII této smlouvy. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je 

zajištěno smluvní pokutou trvá i po zaplacení této smluvní pokuty. 



 
9 

 

8.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 

den prodlení se splněním povinnosti vyklizení staveniště dle článku 7.5 části 7 této 

smlouvy. 
 

8.3 Zhotovitel se zavazuje zaplatit v případě zjištění porušování právních a ostatních 

předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každé takové porušení. V případě, že se jedná o vážné nebo opakované porušování 

zavazuje se zhotovitel zaplatit pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. 

V případě, že se jedná o zvláště závažné porušení přímo ohrožující zdraví nebo život 

osob, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

 

8.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 

částky za každý den prodlení s úhradou dílčích zálohových faktur na cenu díla nebo 

doplatku na cenu díla (konečné faktury) podle části III této smlouvy. 

 

8.5 Závazek platit smluvní pokutu platí v tom případě, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak. Povinnost platit smluvní pokutu nevzniká, jestliže porušení 

povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění 

zhotovitele. Jedná se zejména o okolnosti způsobené třetími stranami. 
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Odstoupení od smlouvy 
 

 

9.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při prodlení zhotovitele s včasným 

předáním díla podle části.II  a části VII této smlouvy o více než 30 dnů. 

 

9.2 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi smluvními stranami provede 

podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

 

9.3 Odstoupit od této smlouvy nelze v tom případě, pokud porušení povinnosti bylo 

způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele nebo 

objednatele. 

 

9.4 Odstoupit od smlouvy lze dále dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
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Závěrečná ujednání 
 

10.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve 

formě číslovaného dodatku k této smlouvě, nestanovuje-li tato smlouva jinak. Tato 

smlouva je provedena ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 
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Přílohy 
 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 

 

 odbytový rozpočet stavebního objektu, přílohou č. 1 

 harmonogram prací, přílohou č. 2 

 

Součástí této smlouvy jsou přílohy 

 zadávací dokumentace veřejné zakázky 

 nabídka zhotovitele 

 

 

V …………….... dne…………..                        V ………………….. dne  ………… 

 

 

Zhotovitel:                 Objednatel:  

 

 

 

…………………………….......                                           …………………………………    


