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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Označení stavby 

I/11 Častolovice, oprava silnice 

1.2. Objednatel 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
145 05 Praha 4 
zastoupené pověřením generálního ředitele 
Ing. Markem Novotným, ředitelem Správy Hradec Králové 
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové 
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390 

1.3. Správce stavby 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Hradec Králové 
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové 

1.4. Zhotovitel - projektant 

IDProjekt s.r.o, projekce dopravních staveb 
zastoupený Ing. Pavlem Matysem, jednatelem společnosti 
Jůnova 1028 
517 41 Kostelec nad Orlicí 
IČO: 024 97 247 
DIČ: CZ 024 97 247 
Ing. Pavel Matys 
ČKAIT 0601177 – obor ID00 – Dopravní stavby 
email.: matys@idprojekt.cz 

2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

2.1. Městys 

Častolovice 

2.2. Kraj 

Královéhradecký 

2.3. Katastrální území 

Častolovice (okres Rychnov nad Kněžnou) – 618624 

2.4. Stavební pozemky a majetkoprávní vztahy k nim 

1. p.č. 1286/1 - LV 1051 (k.ú. Častolovice [618624]); vlastnické právo: Česká republika, příslušnost 
hospodařit se svěřeným majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 
140 00 Praha; výměra: 9010 m2; typ parcely: parcela katastru nemovitostí; mapový list: 
GUST2880,V.S.XX-15-01; určení výměry: graficky nebo v digitalizované mapě; způsob využití: 
silnice; druh pozemku: ostatní plocha, 

mailto:matys@idprojekt.cz
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2. p.č. 955/4 - LV 10001 (k.ú. Častolovice [618624]); vlastnické právo: Městys Častolovice, Masarykova 
10, 517 50 Častolovice; výměra: 380 m2; typ parcely: parcela katastru nemovitostí; mapový list: 
GUST2880,V.S.XX-15-01; určení výměry: graficky nebo v digitalizované mapě; způsob využití: jiná 
plocha; druh pozemku: ostatní plocha, 

3. p.č. 955/9 - LV 1051 (k.ú. Častolovice [618624]); vlastnické právo: Česká republika, příslušnost 
hospodařit se svěřeným majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 
140 00 Praha; výměra: 56 m2; typ parcely: parcela katastru nemovitostí; mapový list: 
GUST2880,V.S.XX-15-01; určení výměry: graficky nebo v digitalizované mapě; způsob využití: jiná 
plocha; druh pozemku: ostatní plocha, 

4. p.č. 1330/1 - LV 44 (k.ú. Častolovice [618624]); vlastnické právo: Česká republika, příslušnost 
hospodařit se svěřeným majetkem státu: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 500 03 Častolovice; výměra: 6244 m2; typ parcely: parcela katastru nemovitostí; mapový 
list: GUST2880,V.S.XX-15-01; určení výměry: graficky nebo v digitalizované mapě; způsob využití: 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené; druh pozemku: vodní plocha, 

5. p.č. 955/10 - LV 1051 (k.ú. Častolovice [618624]); vlastnické právo: Česká republika, příslušnost 
hospodařit se svěřeným majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 
140 00 Praha; výměra: 129 m2; typ parcely: parcela katastru nemovitostí; mapový list: 
GUST2880,V.S.XX-15-01; určení výměry: graficky nebo v digitalizované mapě; způsob využití: 
silnice; druh pozemku: ostatní plocha, 

6. p.č. 955/11 - LV 1051 (k.ú. Častolovice [618624]); vlastnické právo: Česká republika, příslušnost 
hospodařit se svěřeným majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 
140 00 Praha; výměra: 34 m2; typ parcely: parcela katastru nemovitostí; mapový list: 
GUST2880,V.S.XX-15-01; určení výměry: graficky nebo v digitalizované mapě; způsob využití: jiná 
plocha; druh pozemku: ostatní plocha, 

7. p.č. 1158/1 - LV 1093 (k.ú. Častolovice [618624]); vlastnické právo: Česká republika, příslušnost 
hospodařit se svěřeným majetkem státu: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 110 00 Praha 1; výměra: 10324 m2; typ parcely: parcela katastru nemovitostí; mapový 
list: GUST2880,V.S.XX-15-01; určení výměry: graficky nebo v digitalizované mapě; způsob využití: 
dráha; druh pozemku: ostatní plocha, 

8. p.č. 947/5 - LV 1051 (k.ú. Častolovice [618624]); vlastnické právo: Česká republika, příslušnost 
hospodařit se svěřeným majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 
140 00 Praha; výměra: 13 m2; typ parcely: parcela katastru nemovitostí; mapový list: 
GUST2880,V.S.XX-15-01; určení výměry: graficky nebo v digitalizované mapě; způsob využití: jiná 
plocha; druh pozemku: ostatní plocha, 

9. p.č. 947/4 - LV 1093 (k.ú. Častolovice [618624]); vlastnické právo: Česká republika, příslušnost 
hospodařit se svěřeným majetkem státu: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 110 00 Praha 1; výměra: 18 m2; typ parcely: parcela katastru nemovitostí; mapový list: 
GUST2880,V.S.XX-15-01; určení výměry: graficky nebo v digitalizované mapě; způsob využití: jiná 
plocha; druh pozemku: ostatní plocha, 

10. p.č. 947/3 - LV 1051 (k.ú. Častolovice [618624]); vlastnické právo: Česká republika, příslušnost 
hospodařit se svěřeným majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 
140 00 Praha; výměra: 31 m2; typ parcely: parcela katastru nemovitostí; mapový list: 
GUST2880,V.S.XX-15-01; určení výměry: graficky nebo v digitalizované mapě; způsob využití: jiná 
plocha; druh pozemku: ostatní plocha, 
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11. p.č. 817/28 - LV 10001 (k.ú. Častolovice [618624]); vlastnické právo: Městys Častolovice, 
Masarykova 10, 517 50 Častolovice; výměra: 625 m2; typ parcely: parcela katastru nemovitostí; 
mapový list: GUST2880,V.S.XX-15-01; určení výměry: graficky nebo v digitalizované mapě; způsob 
využití: jiná plocha; druh pozemku: ostatní plocha, 

12. p.č. 1285/2 - LV 1051 (k.ú. Častolovice [618624]); vlastnické právo: Česká republika, příslušnost 
hospodařit se svěřeným majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 
140 00 Praha; výměra: 17131 m2; typ parcely: parcela katastru nemovitostí; mapový list: 
GUST2880,V.S.XX-15-01; určení výměry: graficky nebo v digitalizované mapě; způsob využití: 
silnice; druh pozemku: ostatní plocha, 

13. p.č. 1285/45 - LV 1051 (k.ú. Častolovice [618624]); vlastnické právo: Česká republika, příslušnost 
hospodařit se svěřeným majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 
140 00 Praha; výměra: 4690 m2; typ parcely: parcela katastru nemovitostí; mapový list: 
GUST2880,V.S.XX-15-01; určení výměry: graficky nebo v digitalizované mapě; způsob využití: jiná 
plocha; druh pozemku: ostatní plocha, 

14. p.č. 947/3 - LV 150 (k.ú. Častolovice [618624]); vlastnické právo: SJM Klement Josef a Klementová 
Eva, Masarykova 179, 517 50 Častolovice; výměra: 625 m2; typ parcely: parcela katastru nemovitostí; 
mapový list: GUST2880,V.S.XX-15-01; určení výměry: graficky nebo v digitalizované mapě; způsob 
využití: silnice; druh pozemku: ostatní plocha 

2.5. Dopravní a technická infrastruktura v území 

Stávající úsek silnice I/11 je tranzitní komunikací, spojující sever Moravy i oblast Rychnovska 
s krajským městem Hradcem Králové a dále navazuje na D 11 směr Praha. Úsekové staničení je km 75,255 
-76,878, délka úseku 1623 m. 

Stavba začíná v extravilánu v km 0,000 na spáře nad odbočkou k firmě ORSIL, v místě autobusové 
zastávky a dále pokračuje ve stoupání nad železniční tratí č.021 Týniště nad Orlicí – Letohrad přes most 
ev.č.11-051. Poté trasa v pravém oblouku klesá a po 550 metrech už probíhá v intravilánu. 

V km 0,601 se nachází sjezd do firmy ARTOMY s.r.o. V km 0,791 se nachází vpravo odbočka 
k železniční stanici. 

Dále navazuje úsek s přilehlou zástavbou, lemovanou odbočkami, sjezdy, oboustrannými chodníky 
a přilehlým pásem, tvořeným kamennou dlažbou K 10. Tento pás vykazuje neucelenou šířku a v některých 
úsecích má nepříznivý příčný sklon k ohraničující obrubě. 

V km 1,120 se vlevo nachází odbočka do ul. Štefánikovy. Další oboustranná odbočka se nachází 
v km 1,2 do ulic Havlíčkova a Na Drahách. Dále se trasa stáčí vlevo a v km 1,567 protíná náměstí, kde 
v km 1,623 končí ve spáře cca 50 m před okružní křižovatkou se silnicí II/318. 

V zájmovém území je daný úsek silnice I/11 páteřní komunikací. Na ni navazují místní 
komunikace městyse Častolovice a v okružní křižovatce je připojena silnice II/318. V celé trase se nachází 
několik sjezdů po obou stranách vozovky. 

V zájmovém území se nachází podzemní a nadzemní vedení inženýrských sítí. Jedná se zejména o 
elektrické nadzemní a podzemní vedení NN ve správě ČEZ distribuce, dále prochází zájmovým územím 
sdělovací kabel O2 Telefónica Czech Republic a.s., STL plynovod RWE distribuční služby, s.r.o, vodovod 
a kanalizace ve správě AQUA servis a.s. Rychnov nad Kněžnou a kabel VO ve správě Městyse 
Častolovice. 

2.6. Intenzita dopravy 

Dle výsledků sčítání dopravy v roce 2010 byly zjištěny v dotčeném úseku tyto údaje:  

- sčítací úsek č. 5-1430  TV 1854 O 8714  M 79 celkem 10647vozidel 
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RPDI (po-pá)   TV 2285 O 9051  M 70 celkem 11406vozidel 
RPDI (volné dny)  TV 774  O 7870  M 101 celkem 8745 vozidel 

Jedná se o úsek vyústění okružní křižovatky se silnicí II/318 v Častolovicích po vyústění okružní 
křižovatky se silnicí I/36 v Česticích - sčítací úsek 5-1430. 

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

3.1. Předmět projektové dokumentace 

Předmětem řešení je vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP+PDPS, VD-ZDS 
v rozsahu dle požadavků TKP – D a prováděcího právního předpisu (příloha č. 9 Vyhlášky č. 146/2008 
Sb. a kap. 5 Směrnice GŘ 10/2014) na celkovou opravu dlouhodobě nevyhovujícího dopravně - 
technického stavu vozovky I/11 na průtahu Častolovic v úseku silnice I/11 od odbočky k firmě ORSIL 

přes Častolovice až po spáru před okružní křižovatkou se silnicí II/318, dále návrh OŽK z nízkohlučného 
asfaltového povrchu v intravilánu, oprava odvodnění vozovky a vyřešení všech souvisejících zpevněných 
pásů a ploch z kamenné dlažby včetně návazností – plánovaných investic Městyse Častolovice. Jedná se 
zejména o čtyři místa pro přecházení, úprava náměstí a zelený pás v km 0,886 – 1,170. Tyto objekty 
nejsou předmětem PD, budou řešeny v rámci zadání Městyse Častolovice. 

Při zpracování PD byly také respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace – dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Při zpracování a projednávání PD bylo postupováno tak, aby majetková či jiná práva fyzických 
nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném rozsahu. Dle platných 
právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené stavbou a na okolní pozemky tak, aby 
realizací stavby nedošlo k znepřístupnění pozemků. Dále bylo projednáno řešení stavby s vlastníky 

sousedních pozemků a nemovitostí a zejména se zástupci Městyse Častolovice. 
Při stanovení nákladů stavby byly dodrženy aktuální měrné ceny dle měrných nákladů staveb. 

3.2. Zhodnocení stávajícího stavu 

Dotčený koridor je ohraničen silničními pozemky a vychází ze stávajícího uspořádání uličního 

prostoru nebo zemního tělesa. Stávající povrch vozovky v zájmovém úseku komunikace je 
asfaltobetonový vyžilý, s vizuálně znatelnými plošnými deformacemi vozovky, vyjetými kolejemi, četnými 
pracovními spárami po výspravách i místními poklesy, způsobujícími hluk a vibrace. 

Dále byly v zájmovém úseku zjištěny výtluky, lokální rozpad krytu vozovky, hloubková koroze, 
síťové a podélné i příčné (mrazové) rozvětvené trhliny i zdegradovaná nezpevněná krajnice. V místech 
dilatačních závěrů na mostě dochází vlivem zatékání do nosné konstrukce k tvorbě poklesů a výtluků. 

Přilehlý pás, tvořený kamennou dlažbou K 10 vykazuje neucelenou šířku a v některých úsecích má 
nepříznivý příčný sklon k ohraničující obrubě a chodníku. 

Stavebně technický stav povrchových dilatačních závěrů na mostě je v současné době nevyhovující, 
těsnost dilatačních závěrů z tohoto důvodu již není zaručena a dochází k pronikání vody skrz dilatační 
závěry do spodní stavby mostu, kde způsobuje další škody na konstrukci mostu. 

Přechody pro chodce u nádraží a před náměstím jsou zásadně nevyhovující. 
Před zahájením projektových prací byl na základě diagnostického vyhodnocení vozovky a 

předchozích místních šetření navržen rozsah prací. 

3.3. Rozsah stavby 

Jedná se o opravu původního asfaltového souvrství včetně vodorovného značení a revize s 
aktualizací svislého dopravního značení s nevyhovujícími parametry v délce 1623 m s konečným povrchem 
z modifikovaného asfaltového betonu ACO 11 S v úseku km 0,000 – 0,800 (v extravilánu po odbočku 
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k nádraží ČD) a zbývající úsek v intravilánu bude z asfaltového betonu modifikovaného pro velmi tenké 
vrstvy se sníženou hladinou valivého hluku <72 dB(A) – v km 0,800 – 1,623. 

Šířkové a směrové parametry navržené stavební úpravy vycházejí ze stávajících poměrů a z tohoto 
hlediska nedojde k zásadní změně trasy. 

Stavbou nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Navrženými úpravami se nezmění vzhled 
stavby ani způsob jejího užívání. Stavbou nebudou také zhoršeny odtokové poměry sousedních pozemků 
a ploch. 

V km 0,245 33 – 0,347 - nadjezdu trati č. 021 nebudou prováděny žádné stavební práce na 
spodní stavbě ani podhledu mostu, které by se dotkly železniční trati. Budou zachovány stávající 

souvislosti. Průjezdný profil a podjezdná výška mostu zůstane tedy neměnná. 
Tato dokumentace také řeší problematiku opravy povrchových dilatačních závěrů a nezbytného 

chodníku v rámci mostu ev.č. 11-051, převádějícího komunikaci I/11 přes účelovou komunikaci pod 
mostem, trať ČD č. 021 a vodní tok náhon Alba. Alternativa převedení dopravy po samostatné objízdné 
trase není možná. Z uvedeného důvodu je v této PD řešeno dočasné dopravní opatření přes staveniště s 
převedením do jednoho jízdního pruhu a řízením provozu. 

Součástí stavby je dále odbourání pásu kamenné dlažby K 10 a zničeného pásu z bet. vodících 
proužků v km 0,886 – 1,170 s následným provedením dvoulinky z K 10 a pásu obrubníku. V úseku km 
0,886 – 1,021 bude kvůli nepříznivým výškovým poměrům hrany vozovky a stávající úrovně chodníku 
proveden pás z bet. palisády. Tento pás bude osazen k obrubě chodníku. V místech vjezdů bude tato 
palisáda přerušena a bude provedeno předláždění kamenné dlažby K 10. 

Tyto pásy, lemované obrubou a palisádou budou později v rámci investic Městyse Častolovice 
vyplněny ornicí a ozeleněny, příp. dále osázeny vhodnými dřevinami (SO 801 – zelený pás, není 
předmětem této PD). 

Stávající oboustranné pásy z kamenné dlažby K 10 v úseku km 1,207 - 1,550 od přechodu pro 
chodce a křižovatky ulic Havlíčkova a Na Drahách u hasičské zbrojnice až k stávajícímu přechodu pro 

chodce na začátku náměstí budou rozebrány, dále budou odtěženy zdegradované a nevyhovující podkladní 
vrstvy. Na upravenou a zahutněnou pláň bude provedena nová plná konstrukce vozovky. 

Vpravo bude položen nový odstavný pás z kamenné dlažby K 10 v normové a homogenizované 
šířce. Levý pás bude sanován v plné konstrukci, která bude zakončena až k obrubě asfaltovým betonem, 
modifikovaným pro velmi tenké vrstvy se sníženou hladinou valivého hluku. 

V daném úseku budou v rámci této akce v předstihu provedeny ohraničující linie objektů - obruby, 

které jsou součástí investiční akce Městyse Častolovice. Jedná se o budoucí místa pro přecházení a úpravu 
náměstí. Tyto linie budou hrazeny z prostředků Městyse Častolovice. 

3.4. Členění stavby na stavební objekty 

PD je technologicky řešena na tyto stavební objekty: 

 SO 101 – Komunikace 
ÚSEK  km 0,000 - 0,800 00  (délka 800 m) - plošné fréz.prům.tl. 12 cm, lokální 
sanace 20% plochy úseku : dofrézování lokálních ploch tl.7 cm, lokální sanace podkladní ACP 22S 
tl.7 cm, plošná pokládka asf.souvrství - ACL 16S tl.7 cm , ACO 11S tl.5 cm (kromě mostního 
úseku v km 0,233 40 - 0,347) 
ÚSEK  km 0,233 40 - 0,347 NA MOSTĚ (délka 113,6 m) - plošné frézování na mostě 
prům.tl. 10 cm, v pásech š.4 m podél dilatačních závěrů dofrézování pásů tl.5 cm, po osazení 
dilat.závěrů provedení izolace, pásu drenážního plastbetonu, plošná pokládka asf.souvrství na 
mostě - ACL 16S tl.5 cm, ACO 11S tl.5 cm 
ÚSEK  km 0,800 00- 1,623 37  (délka 823,4 m) - plošné fréz.tl. min.18 cm (dle 
navržené nivelety), plošná pokládka asf.souvrství - podkladní ACP 22S tl.9 cm, ACL 16S tl.6 cm, 
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asfaltový beton modifikovaný pro velmi tenké vrstvy tl.3 cm se sníženou hladinou valivého hluku 
<72 dB(A) 
ÚSEK km 1,200 - 1,550 pravý pás (délka 350 m) ODSTAVNÝ PODÉLNÝ PÁS 
Odstranění kamenné dlažby K10 10 cm, odtěžení konstrukce 43 cm, urovnání a zahutnění pláně, 
ŠD 0-63 tl.min.20 cm, SC C3/4 tl.19 cm, kladecí lože L 4 cm, kamenná dlažba K10  tl.10 cm. 
Celkem konstrukce pásu podélného stání tl.53 cm. 
ÚSEK km 1,207 - 1,550 levý pás (délka 343 m) SANACE VOZOVKY 
Odstranění kamenné dlažby K10 10 cm, odtěžení konstrukce 43 cm, urovnání a zahutnění pláně, 
ŠD 0-63 min. 20 cm, MZK 15 cm, plošná pokládka asf.souvrství - podkladní ACP 22S tl.9 cm, 
ACL 16S tl.6 cm, asfalt.beton modifikovaný pro velmi tenké vrstvy tl.3 cm se sníženou hladinou 
valivého hluku <72 dB(A). Celkem konstrukce levého pásu vozovky 53 cm. 
ÚSEK km 1,558 - 1,624 levý pás (délka 66 m) ODSTAVNÝ PODÉLNÝ PÁS 
Odstranění kamenné dlažby K10 10 cm, odtěžení konstrukce 43 cm, urovnání a zahutnění pláně, 
ŠD 0-63 tl.min.20 cm, SC C3/4 tl.19 cm, kladecí lože L 4 cm, kamenná dlažba K10 tl.10 cm. 
Celkem konstrukce pásu podélného stání tl.53 cm. 
ÚSEK km 1,585 - 1,621 vpravo (délka 36 m) BUS záliv 
Odfrézování asf.souvrství, odtěžení konstrukce 43 cm, urovnání a zahutnění pláně, ŠD 0-63 
tl.min.20 cm, SC C3/4 tl.19 cm, kladecí lože L 4 cm, kamenná dlažba K10 tl.10 cm. Celkem 
konstrukce BUS záliv tl.53 cm. 

 SO 180 – DIO 

Další stavební objekty nejsou předmětem této PD. Tyto objekty budou navazující investiční akcí 
Městyse Častolovice: 

 SO 102 - místo pro přecházení v km 0,873 60 

 SO 103 - místo pro přecházení v km 1,318 65 

 SO 104 - místo pro přecházení v km 1,450 50 

 SO 105 - místo pro přecházení v km 1,555 30 

 SO 106 – úprava náměstí 

 SO 801 – zelený pás v km 0,886 – 1,170 

3.5. Dotčená ochranná pásma, chráněné oblasti, zátopová území, kulturní památky 

Navrhovaný úsek silnice I/11 v Častolovicích je ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
V prostoru staveniště a v blízkosti stavby se nachází stávající inženýrské sítě. Jedná se zejména o elektrické 
nadzemní a podzemní vedení NN ve správě ČEZ distribuce, dále prochází zájmovým územím sdělovací 
kabel O2 Telefónica Czech Republic a.s., STL plynovod RWE distribuční služby, s.r.o, vodovod a 
kanalizace ve správě AQUA SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou, kabel VO ve správě Městyse 
Častolovice. 

Při akci nedojde ke styku s kulturními památkami. 
Akce se nenachází v ochranném pásmu pozemků plnícího funkci lesa. 
Akce se nachází v ochranném pásmu železniční trati. 
Akce se nenachází v chráněném území. 

3.6. Podklady pro projektování 

- Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky 

- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění 

- Vyhláška č.30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění 

- Nařízení vlády č.163/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky 
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- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD 

- ČSN ENV 206-1  Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 

- ČSN 01 3466 Výkresy pozemních komunikací 

- ČSN 73 6100-1 Názvosloví pozemních komunikací - Část 1 : Základní názvosloví 

- ČSN 73 6100-2 Názvosloví pozemních komunikací -Část 2 : Projektování pozemních komunikací 

- ČSN 73 6100-3 Názvosloví pozemních komunikací -Část 3 : Vybavení pozemních komunikací 

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

- ČSN 73 6114, Z1 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 

- ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody 

- ČSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem 

- ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady 

- ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 

- ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 

- ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí 

- ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek 

- ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek 

- ČSN EN 12591 Asfalty a asfaltová pojiva -Specifikace pro silniční asfalty 

- ČSN EN 12697-1 Asf.směsi – Zkuš. Met. pro asf.sm. za horka - Část 1: Obsah rozpustného pojiva 

- ČSN EN 12697-2+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 2: 
Zrnitost 

- ČSN EN 12697-5+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: 
Stanovení maximální objemové hmotnosti 

- ČSN EN 12697-6+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: 
Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa 

- ČSN EN 12697-8 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 8: 
Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí 

- EN 12697-12 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: 
Odolnost zkušebního tělesa vůči vodě 

- ČSN EN 12697-22+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 22: 
Zkouška pojíždění kolem 

- ČSN EN 12697-30+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: 
Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem 

- ČSN EN 12697-33+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 33: 
Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek 

- ČSN EN 12697-36 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 36: 
Stanovení tloušťky asfaltové vozovky 

- ČSN EN 13043, Z1, Z2 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních 
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch 

- ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton 

- ČSN EN 13108-2 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi 
tenké vrstvy 

- ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec 
mastixový 
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- ČSN EN 13108-21 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Kontrola výroby u 
výrobce 

- ČSN EN 14023 Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované 
asfalty 

- ČSN EN 1426 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou 

- ČSN EN 1427 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička 

- ČSN EN 14770 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového 
úhlu - Dynamický smykový reometr (DSR) 

- ČSN EN 933-1+A1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva- Část 1: Stanovení zrnitosti- 
Sítový rozbor 

- MP SJ-PK Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) 

- TKP kap.7 Hutněné asfaltové vrstvy 

- TP 65  Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

- TP 66   Zásady pro přechodné dopravní značení na PK 

- TP 87  Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 

- TP 115  Oprava trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 

- TP 145  Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi 

- TP 147  Užití asfaltových membrán a výztužných prvků v konstrukci vozovek 
- TP 131  Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi 

- TP 148  Hutněné asfaltové vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem z 
pneumatik 

- TP 150  Souvislá údržba a opr. voz. pozemních komunikací obsahujících dehtová pojiva 

- TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací 

3.7. Dodržení obecných požadavků na výstavbu, ochrany bezpečnosti a zdraví při práci na stavbě 
a splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými předpisy. Při stavebních pracích 
v pásmu podzemních vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušných vedení je nutno respektovat 
veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz provádění 
mechanizace, zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. Veškerý stavební materiál použitý pro 
stavbu musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. 

Před zahájením stavebních prací bude proveden dodavatelem stavby podrobný plán 
protipovodňových a protihavarijních opatření, který bude schválen zástupci investora a dotčenými orgány. 
Rovněž bude projednán návrh dočasného dopravního opatření s Policií ČR. Na dočasné dopravní 
opatření bude KÚ KHK ODSH vydáno stanovení o jeho umístění dle požadovaných podmínek 
s ohledem na zabezpečení pracovního prostoru v dotčeném úseku komunikace I/11 s důrazem na místní i 
tranzitní dopravu a provoz cyklistů v průběhu provádění stavebních prací. 

Dotčený úsek silnice I/11 je navržen realizovat za částečného omezení dopravy. Frézování, sanace 
poruch a podélných pásů, práce na mostě včetně osazení dilatačních závěrů, osazování vodících prvků, 
pokládka asf. souvrství, úprava krajnic a svislé i vodorovné značení bude prováděno za částečného 
omezení dopravy po polovinách vozovky. Provizorní doprava bude řízena v pracovní době 
pracovníky stavby a v nočních hodinách během technologické přestávky bude provoz řízen 
světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během 
technologické přestávky, zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu 
nezbytně nutnou. 
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Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení a ověření všech stávajících 
zařízení příslušnými správci. Trasa bude ověřena detektorem. Veškeré práce je nutno provádět s maximální 
opatrností, aby nedošlo k poškození podzemních i nadzemních vedení jak křižujících, tak souběžně 
vedených. Plochy použité v průběhu výstavby budou po dokončení uvedeny do původního stavu. 

Projektant si vyžádal vyjádření, č. j. 511932/15 ze dne 20. 1. 2015 o existenci sítě elektronických 
komunikací, ve kterém stanovil důvod pro vydání vyjádření. Poloha sítě elektronických komunikací 
společnosti Telefonica O2 Czech Republic,a.s. je zakreslena v zaslaném výřezu z účelové mapy. Na trase 
podzemního vedení včetně ochranného pásma 1.5 m na obě strany od krajního kabelu nedojde výstavbou 
ke změně stávajícího prostorového uspořádání terénu, komunikací, chodníků a zpevněných ploch. V trase 
podzemního vedení nebudou umisťovány objekty a objekty, které by znemožňovaly přístup k vedení. 
Ochranné pásmo podzemní komunikační vedení je 1.5 m po stranách krajního vedení. V tomto pásmu 
nesmí být použity žádné mechanizační prostředky, nebo nevhodné nářadí. 

Při všech stavebních pracích je nutno respektovat ochranná pásma podzemního a nadzemního vedení 
sítě elektronických komunikací. Je nutno dodržet platná ustanovení zejména ČSN 73 6005, ČSN 33 2160 a 
ČSN 33 2000-5-54. Zhotovitel stavby zajistí před započetím prací vytyčení a vyznačení trasy PVSEK na 
terénu podle obdržené dokumentace. S vyznačenou trasou seznámí PVSEK prokazatelně seznámí všechny 
pracovníky a účastníky stavby. Je nutno provádět stavební práce tak, aby v případě potřeby bylo 
zjišťováno hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Polohová odchylka mezi vedením, uvedeném 
v dokumentaci a skutečností může být až 30 cm. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK nesmí 
dojít ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Dojde-li při stavebních 
pracích k odkrytí PVSEK, zhotovitel musí přizvat POS ke kontrole. Trasa PVSEK nesmí být mimo 
vozovku pojížděna vozidly nebo stavebními mechanizmy do doby, než bude vedení zabezpečeno proti 
mechanickému poškození. Manipulační a skladové prostory budou zřizovány v takové vzdálenosti, aby se 
osoby ani mechanizace nemohly přiblížit k vedení blíže, než 1m. Každé zjištěné, nebo způsobené 
poškození, případně odcizení vedení PVSEK musí zhotovitel stavby neprodleně oznámit Poruchové 
službě Telefonica O2 Czech Republic,a.s. 

Z hlediska ochrany přírody je nutno zajistit zákonnou ochranu dřevin zakotvenou v ustanovení §7 
odst. 1 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a §8 odst. 1 vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. v platném znění. Při realizaci navržených stavebních úprav nedojde k poškození vzrostlé 
zeleně. Při úpravách nebudou poškozovány kořenové ani nadzemní části dřevin. Při provádění 
stavebních prací bude dodržena platná norma ČSN 839061. Odstraněný R-materiál bude finančně 
vyřešen dle požadavku zadavatele a odkoupen zhotovitelem dle zadávacích podmínek 
zadavatele. 

3.8. Zásah stavby do území – změny současného stavu vyvolané stavbou 

Staveniště se nachází z větší části v intravilánu městyse Častolovice v úseku o délce 1623 m. Stavba 
začíná v extravilánu na spáře nad odbočkou k firmě ORSIL, v místě autobusové zastávky a dále pokračuje 
nad železniční tratí č. 021 přes most ev. č. 11-051. Po 550 metrech už probíhá v intravilánu a navazuje 
úsek s přilehlou zástavbou, lemovanou odbočkami, sjezdy, oboustrannými chodníky a přilehlým pásem, 
tvořeným kamennou dlažbou K 10. Na konci trasa protíná náměstí, kde končí ve spáře cca 50 m před 
okružní křižovatkou se silnicí II/318. 

Vzhledem k charakteru stavby s určitým podílem bouracích prací je nutné po určitou dobu počítat 
se zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního 
prostředí. Stavbou nebude narušeno životní prostředí, ani ráz krajiny. Pouze při realizaci stavby dojde ke 
zhoršení životního prostředí v úseku stavby stavebními pracemi, pohybem a hlukem stavebních 
mechanizmů. Zhotovitel zajistí, aby uvedené negativní vlivy omezil na minimum. S ohledem na charakter 
stavby je nutné během výstavby dodržovat ohleduplnost vůči místním obyvatelům. Po dokončení stavby 
bude charakter zatížení okolí v tomto smyslu stávající. 
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Vliv hluku a vibrací stavby se uvažuje pouze v průběhu výstavby. Během výstavby se předpokládá 
zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné technické a 
právní předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají 
hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru. 

Záměrem stavby nejsou dotčeny významné krajinné prvky dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném 
znění. Navrhovaná stavba svým charakterem akceptuje podmínky pro činnosti v tomto území. 

3.9. Požárně bezpečnostní řešení 

Během stavby dojde ke stavebním úpravám, které dodrží předepsané podmínky z hlediska přístupu 
požární techniky. Komunikace je ve své celé délce vedena ve stávajícím koridoru. Stavba je liniovou 
stavbou, stavebním řešením dojde ke zlepšení průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému. 
Nástupní požární plochy a přístup k sousedním pozemkům a nemovitostem zůstane zachován dle 
stávajícího stavu a bude zlepšena únosnost. Konstrukce zkvalitnění vozovky je navržena dle TP 170 - 
Navrhování vozovek pozemních komunikací. Po dokončení stavby bude zachován průjezdný průřez pro 
požární vozidla (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 mm 
vysoký). Řešený úsek komunikace bude mít po dokončení dostatečnou únosnost pro přenesení 
dynamického zatížení od hasičského vozidla, tj. 32 t (80 kN na jednu nápravu). Na veškeré materiály a 
práce související s požární bezpečností staveb musí být doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb. 
v platném znění. 

3.10. Věcné a časové vazby na okolí 

Na tuto akci bude navazovat investiční akce Městyse Častolovice SO 102 - 106 a SO 801. Tvar a 
uspořádání těchto objektů je už zohledněn v této PD. Ohraničující linie – obrubníky a doplnění zeleného 
pásu budou hrazeny z prostředků Městyse Častolovice. 

Další vazby a podmínky v době zpracovávání projektové dokumentace nebyly známy. 

3.11. Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Před zahájením stavebních prací je nutné seznámit všechny zúčastněné osoby s bezpečnostními 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 
č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. Stavební práce se budou řídit 
příslušnými platnými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané ČSN a musí být prováděny tak, aby 
během těchto prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti života a zdraví osob a ke vzniku požáru. Veškeré 
práce spojené s realizací stavby budou prováděny v souladu s předpisy Vyhl. ČUBP a ČBU. Při stavebních 
pracích v pásmu podzemních vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušných vedení je nutno 
respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz 
provádění mechanizace, zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. Zhotovitel stavby musí vytvořit 
podmínky k zajištění bezpečnosti práce při výstavbě. 

3.12. Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 

3.12.1. Předpokládané termíny 

termín zahájení stavby 06/2015 
termín dokončení stavby 08/2015 
předání stavby do užívání 08/2015 
S ohledem na rozsah díla je předpoklad předání stavby do užívání v jedné etapě. 
 
V dané lokalitě se dle vyjádření dotčených orgánů vyskytují inženýrské sítě. Zhotovitel zajistí před 

zahájením stavebních prací vytyčení a ověření všech stávajících zařízení příslušnými správci. 
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Před zahájením stavby bude zajištěno nezbytné provizorní dopravní opatření dle TP 66 – Zásady 
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích dle vyjádření, posouzení a písemného 
souhlasu DI PČR v souladu s platnými technickými předpisy. Stavba a přilehlé úseky mohou být označeny 
dle E.2. Situace ZOV. Na dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení, které zajistí zhotovitel 
stavby. Po dokončení stavby bude provizorní značení odstraněno. 

V rámci přípravy staveniště budou uvolněny pozemky v daném úseku, připravena skladovací 
plocha materiálu a zřízeno zařízení staveniště. V příloze E. je navržena plocha vhodná pro zařízení 
staveniště. Zhotovitel stavby zajistí jednoznačné projednání vhodné plochy dle dalších konkrétních 
požadavků. Odstraněný R-materiál bude odkoupen zhotovitelem a dopraven na skládku, navrženou a 
projednanou zhotovitelem. 

Veškeré podélné a příčné spáry v krytu a napojeních budou proříznuty, stlačeným vzduchem 
vyčištěny a ošetřeny asfaltovou emulzní modifikovanou zálivkou s posypem povrchu nehašeným vápnem, 
popř. lepicí páskou. 

Před pokládkou obrusné vrstvy budou výškově upraveny poklopy, mříže a další povrchové znaky 
inž. sítí. Bude dále provedeno vyčištění stávajících uličních vpustí a jedna vpust bude osazena jako nová. 
Budou také osazeny mikroštěrbinové odvodňovací žlaby, které budou vyústěny do stávající kanalizace 
nebo vpustí. 

Po plošném odfrézování a před hlavními pracemi bude provedeno seříznutí krajnic od nánosů 
v tl. 15 cm. Po dokončení všech povrchů bude doplněna, urovnána a zahutněna krajnice v šířce prům. 75 
cm a tl. 12 cm (vždy 3 cm pod hranu vozovky). 

Po dokončení vozovky a souvisejících ploch bude provedeno vodorovné dopravní značení (vodící, 
středové čáry V 1a, V 2a, V 2b, V 3, V 4, dopravní stín V13a a předběžné šipky V9a,V9b, atd.) – vše s 
předznačením - 1 x základním nátěrem a po cca 6 měsících (vyzrání povrchu obrusné vrstvy) 1 x 
strukturovaným plastem. 

Následuje osazení nových směrových sloupků plastových otevřených Z 11 a,b. 
Nakonec bude provedena výměna některých, navržených stávajících svislých značek, které svými 

optickými vlastnostmi již nevyhovují platným předpisům. Jedná se o vybrané SDZ, zobrazené zejména 
v příloze C.6. 

Navážení materiálu i asfaltové směsi bude probíhat z přilehlých úseků komunikace I/11. 
Odvodnění vozovky bude zajišťovat dostatečný podélný a příčný sklon, vyústěný do stávajícího funkčního 
odvodňovacího zařízení. 

Prostory dotčené stavbou budou vráceny do stavu před jejím započetím. 
 

3.12.2. uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Akce je řešena v souladu s obecným stavebním postupem stavebních prací: 
- Předání staveniště 
- Provizorní dopravní značení včetně kontroly a odsouhlasení DI PČR 
- Vytyčení a vyznačení průběhu inž. sítí a zařízení 
- Vytyčení obrysu stavby, staničení, hlavních bodů a prvků, rozhraní etap 
- Vytyčení prostorového vedení stavby 
- Frézování vozovky v jednotlivých úsecích v tl. dle navržených postupů 
- Odbourání stávajících bet. vodících proužků a pásů z kamenné dlažby K 10 
- Čištění uličních vpustí 
- Pochůzka zúčastněných na místním šetření – přesná identifikace rozsahu ploch sanací 
- Odstranění konstrukčních vrstev v stanovených plochách a pásech sanací 
- Úprava pláně v plochách sanací 
- Osazení uliční vpusti včetně kanalizační přípojky PVC 
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- Odstranění (frézování) živičných vrstev na mostě se zazubením cca 2m před a za 
dilatačním závěrem 

- Vybourání konstrukce římsy a chodníku na mostě v místě dilatačního závěru v nezbytně 
nutné míře 

- Vybourání kotevních kapes v konstrukci závěrné zídky a nosné konstrukce pro potřeby 
kotvení nového dilatačního závěru s odstraněním stávající konstrukce závěru 

- Ošetření stávajících třmenů výztuže konstrukce závěrné zídky a nosné konstrukce pro 
potřeby provázání s novou konstrukcí dilatačního závěru 

- Osazení nového povrchového dilatačního závěru 
- Betonáž kapes dilatačního závěru 
- Provedení odvodnění nového dilatačního závěru pod podhled nosné konstrukce pomocí 

navrtání nového odvodnění celoplošné izolace (bude provedeno na vhodném místě do 
spáry mezi nosníky nosné konstrukce) 

- Ošetření povrchu nosné konstrukce a závěrné zídky pečetící vrstvou (nátěr S14) a následné 
napojení nové a staré celoplošné izolace pomocí natavovacích izolačních pásů (NAIP) tl. 5 
mm 

- Betonáž vybourané části konstrukce římsy a chodníku na mostě 
- Provedení odvodňovacího proužku z drenážního plastbetonu šířky 500mm podél 

konstrukce dilatačního závěru 
- Provedení podkladních vrstev z štěrkodrti a cementové stabilizace v pásech sanací 
- Vybourání bet. obrub a části pásů chodníků (akce Městyse Častolovice) 
- Pokládka obrub do bet. lože a pokládka (předláždění) pásů chodníku za obrubami 
- Položení kamenné dlažby z K 10 do lože z DK v odstav. pásu a BUS zastávce 
- Infiltrační postřik 
- Pokládka asfaltového betonu pro podkladní vrstvy v pásech sanací ACP 22 S 
- Spojovací postřik 
- Pokládka ložní asfaltové vrstvy ACL 16 S 
- Výšková úprava povrchových znaků inž. sítí – ul. vpusti, šachty, šoupata 
- Strojní vyčištění povrchů 
- Spojovací postřik 
- Pokládka obrusné asfaltové vrstvy ACO 11 (km 0,000-0,800) a asfaltového betonu 

modifikovaného pro velmi tenké vrstvy se sníženou hladinou valivého hluku (km 0,800 – 
1,623) 

- Řezání spar v napojeních s provedením emulzní modifikované asfaltové zálivky 
- Provedení nezpevněných krajnic 
- Osazení – výměna nebo odstranění svislých dopravních značek 
- Nástřik vodorovného dopravního značení – nejprve barvou hladké 
- Odstranění provizorního dopravního značení a zařízení staveniště 
- Vyčištění všech dotčených ploch a navrácení do původního stavu 
- Předání a kolaudace stavby 
- Nástřik vodorovného dopravního značení – po vyzrání povrchu plastem dvousložkovým 

3.12.3. zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na staveniště bude zajištěn ze směru silnice Hradec Králové - I/11 nebo z druhého směru 
Vamberk, dále ze směru od Dobrušky – silnice II/318. 
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3.12.4. Dopravní omezení 

Dotčený úsek silnice I/11 je navržen realizovat za částečného omezení dopravy po polovinách 
vozovky. Maximální délka těchto dílčích úseků musí být 500 m. Dále je nutno zohlednit umístění a 
obslužnost stávajících odboček a křižovatek. Stavba a přilehlé úseky budou označeny dle výkresu 
E.2. Situace ZOV. Návrh vycházel z TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na PK. 

Předpokládaná doba opravy daného úseku je 3 měsíce. Max. délky dílčích úseků pracovních míst 
musí být do 500 m. Je nutno přednostně zohlednit jejich rozmístění v závislosti na odbočkách a 
křižovatkách. Během stavby je také nutno zajistit dopravní obslužnost všech sousedních organizací. Jedná 
se zejména o nádraží ČD, RACIO, Levnou obuv, Dětskou módu, projekci Faltys a další firmy v tomto 
dotčeném úseku. Při stavebních pracích musí být provizorně zajištěn vjezd do těchto areálů. Dále musí být 
vždy zajištěn průjezd vozidel IZS. 

Provizorní doprava bude řízena v pracovní době pracovníky stavby a v nočních hodinách během 
technologické přestávky bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvídatelné 
(kritické) dopravní situace během technologické přestávky, zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu 
pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. 

Převedení dopravy přes staveniště v úseku mostu ev. č. 11-051 je řešeno s ohledem na postup 
stavebních prací celého úseku. V první fázi opravy závěrů bude doprava převedena na levou část mostu 
11-051 a levou část komunikace I/11. V druhé fázi opravy mostu pak na opačnou polovinu komunikace 
I/11 a mostu ev. č. 11-051. Převedení dopravy je podmíněno požadavkem zachování jízdního pruhu šířky 
min. 2,75m s volnou šířkou 3,50m. 

4. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ A ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ 

4.1. Budoucí správce 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové. 

4.2. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Objekt SO 101 – komunikace bude užíván stejným účelem jako doposud – pro motoristickou 
dopravu jako jeden celek. 

5. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

5.1. Možnosti postupného předávání části stavby do užívání 

Stavba bude předána do užívání jako jeden celek v jedné etapě. 

5.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Není požadavek stavbu předávat do prozatímního užívání před úplným dokončením. 

6. ZÁVĚR 

Veškeré práce musí probíhat podle platných technických předpisů, příslušných technických 
podmínek a dalších platných norem ČSN pro navrhování a provádění staveb. Stavba bude realizována na 
stávajících pozemcích investora. Návrh oprav výše uvedeného úseku silnice I/11 na průtahu městyse 
Častolovice odpovídá požadavkům na výhledovou intenzitu, účelnost, trvanlivost a bezpečnost z hlediska 
silničního provozu. 

 
 

 
V Kostelci nad Orlicí  02/2015  Ing. Pavel Matys 


