LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV
- SOUVISEJÍCÍ STAVBA
- RUŠENÉ ČÁSTI, DEMOLICE

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- Z ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
- SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
- ELEKTRO VN
- ELEKTRO NN
- KANALIZACE
- VODOVODNÍ POTRUBÍ
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ

LEGENDA PLOCH:

- NADJEZD, MOSTNÍ OBJEKTY
- KOMUNIKACE
- CHODNÍKY
- ZELEŇ
- VÝTAH
- PŘÍSTŘEŠKY
- ZÁZEMÍ STAVENIŠTĚ

# 2aE.C.3

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|---|---|---|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Objednatel:
SPRÁVA ŽELEZNIC
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci
Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Generální projektant:
SUDOP PRAHA
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu: ING. MILOŠ KRAMEŠ
Garant profese: ING. PETR NEKULA

Středisko:
Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky (Praha)

| Vedoucí střediska: | Odpovědný projektant SO, IO, PS: | Vypracoval: | Kontroloval: |
|---|---|---|---|
| ING. MARTIN RAIBR | ING. PETR NEKULA | MARTIN KRÁL | ING. PETR NEKULA |

Název akce:
**ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST**
**2a. ETAPA**

Číslo smlouvy: 19-142.208
Projektový stupeň: DÚR

Část:
SITUAČNÍ VÝKRESY
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Datum: 05/2021
Číslo části: C.3

Název přílohy:
**POLOHOPISNÝ VÝKRES, 2. ČÁST**

Měřítko: 1 : 1 000
Počet formátů: 11xA4
Číslo přílohy: **02**

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.